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Prot. n 01044/VI-8 del 03.02.2026

Al Sito della scuola sezione Albo
online, sezione PNRR

Al Fascicolo del progetto

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER DARE AVVIO ALLA PROCEDURA APERTA ex
art. 71 D.Lgs n. 36/2023 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO -
Finalizzata alla realizzazione del progetto "IORT CAMPUS EUGANEQO" in dettaglio
“Internet of Robotic Things & Advanced Manufacturing Hub" e a consentire il
raggiungimento dei target previsti nell’ambito delle misure del Piano Scuola 4.0 e a
consentire 'effettivo raggiungimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari
stabiliti nel PNRR.

Codice avviso/decreto M4C113.2-2025-1523

Linea di investimento M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori
Codice CUP E44D24003570006

Codice progetto M4C113.2-2025-1523-P-56682

Titolo progetto IORT CAMPUS EUGANEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs n.165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante
“Regolamento concernente I'organizzazione del Ministero dell’lstruzione”;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO I'art. 45 del D.I. n. 129/2018, secondo il quale l'istituzione scolastica pu0 stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attivita ed insegnamenti, al fine di garantire
I'arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013,
n.1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
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VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”, e, in particolare I’articolo 21;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione” e, in particolare, I'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “gli atti amministrativi
anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano I'esecuzione di
progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitale”, che ha modificato
la legge istitutiva del codice CUP;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
I’efficienza della giustizia";

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei
trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, I'articolo 10, comma 4, che
prevede la possibilita di utilizzare le "opzioni di costo semplificate" previste dagli articoli 52 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, recante “Ulteriori misure urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” e, in
particolare, I'articolo 47;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per I’anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, recante “Disposizioni urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) e
del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
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pubblici”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 159, recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta educativa e alla
criminalita minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” e, in particolare, I'articolo 11;
VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.
56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)”;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.
95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”;

VISTA la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante “Istituzione della filiera formativa tecnologico-
professionale”;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di
termini normativi ed interventi di carattere economico”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2024, n. 143, e, in particolare, I’articolo 18-quinquies;

VISTO il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante “Mlisure urgenti in materia economica e fiscale e
in favore degli enti territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n.
79, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e per I’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n.
1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, I’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra
cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del
principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e
la resilienza”;

VISTO il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione
della ripresa e della resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva é stata approvata con
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’ltalia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 — Istruzione e Ricerca —
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita;

VISTE /e revisioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvate dal Consiglio dell’Unione
europea (UE) in data 8 dicembre 2023 e 14 maggio 2024;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita di genere e I'obbligo di protezione e valorizzazione
dei giovani;
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VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti
nel PNRR;

VISTA la Strategia per i diritti delle persone con disabilita 2021-2030 della Commissione europea;

la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Piano d’azione per I'integrazione e I'inclusione 2021-2027"
(COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020);

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Un’Unione dell’'uguaglianza: strategia per i diritti delle
persone con disabilita 2021-2030” (COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021);

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma
del CUP;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante
“Regolamento concernente I'organizzazione del Ministero dell’lstruzione”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni e
integrazioni, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare
degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 21
settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unita di missione di livello dirigenziale generale per
I'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarita del Ministero
dell’istruzione;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che individua ulteriori uffici di
livello dirigenziale non generale all’interno dell’Unita di missione per il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro per le disabilita 9 febbraio 2022, recante “Direttiva alle amministrazioni
titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita”;

VISTA la linea di investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” della Missione 4 “Istruzione e
ricerca” — Componente 1 “Potenziamento dell’'offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido
all’Universita” — del PNRR, finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU, a titolarita del
Ministero dell’istruzione e del merito;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, che
adotta le “Linee Guida per i percorsi per le competenze trasversali e I'orientamento”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, con il quale sono
state adottate le “Linee guida per I'orientamento”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 15 settembre 2023, n. 184, con il quale sono
state adottate le “Linee guida le discipline STEM”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024, recante "Criteri e modalita
per I'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR";

VISTO il decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unita di missione per il PNRR 29 dicembre
2023, n. 100, con il quale é stata approvata la versione 1.1 del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo)
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarita del Ministero dell’istruzione e del
merito;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione
delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTE le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la circolare
del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione
degli investimenti”, che riportano le modalita per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione
e rendicontazione, la regolarita della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro
adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108;

VISTA la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze —
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza — Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente
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(DNSH)”;

VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) — articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 —
Indicazioni attuative”;

VISTA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di
interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

VISTA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) —
Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTA la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare — Chiarimenti in
relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi
attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) — Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la circolare 26 luglio 2022, n. 29 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Circolare delle
procedure finanziarie PNRR”;

VISTA la circolare 11 agosto 2022, n. 30, del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Linee Guida per lo
svolgimento delle attivita di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle
Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”;

VISTA la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ragioniere Generale dello Stato, recante
“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Linee guida
metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e
resilienza”;

VISTA la circolare del 2 gennaio 2023, n. 1, del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Controllo
preventivo di regolarita amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza";

VISTA la circolare del 13 marzo 2023, n. 10, del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Interventi
PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle
Contabilita Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato";

VISTA la circolare del 22 marzo 2023, n. 11, del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Registro
Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target";

VISTA la circolare del 14 aprile 2023, n. 16, del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Integrazione
delle Linee Guida per lo svolgimento delle attivita di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di
competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema
informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla
banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

VISTA la circolare del 27 aprile 2023, n. 19, del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Utilizzo del
sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalita di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere
sulle contabilita di tesoreria NGEU”;

VISTA la circolare dell'8 agosto 2023, n. 26, del Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -
Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;
VISTA la circolare del 15 settembre 2023, n. 27, del Ministero dell’economia e delle finanze —
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo
svolgimento delle attivita di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle
Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle
titolarita effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni
sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, D.Lgs 231/2007”;

VISTA la circolare del 1 dicembre 2023, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento
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della Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -
Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;

VISTA la circolare del 2 dicembre 2023, n. 35, del Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, recante “Strategia generale antifrode per I'attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;

VISTA la circolare del 18 gennaio 2024, n. 2, del Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, recante “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo
Unico di Colloquio, versione 2.0”;

VISTA la circolare del 28 marzo 2024, n. 13, del Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle
attivita di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e
dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: - La prevenzione e il controllo del conflitto di
interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg.
(UE) 2021/241;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, recante
“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’lambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la circolare del 17 maggio 2024, n. 27, del Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, recante “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo
Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.”;

VISTA la circolare del 15 luglio 2024, n. 33, del Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, recante “Aggiornamento Linee guida metodologiche per la
rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva & stata approvata con
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’ltalia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 — Istruzione e Ricerca —
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita —
Investimento 3.1;

RICHIAMATA la delibera del Collegio dei docenti n.49 del 16.12.2024 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale é stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2025-2028;

RICHIAMATA la delibera di approvazione del programma annuale E.F. 2025 n. 59 del 14.01.2025;

VISTO I'awviso pubblico prot. n. 89057 del 03.06.2025 che prevede la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di campus formativi integrati da parte degli istituti tecnici e professionali,
nell’ambito dei “progetti in essere” del PNRR.

PRESO ATTO che I'avviso pubblico prot. n. 89057 del 03.06.2025 si inserisce nell’ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) — Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 —
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita — Investimento 3.2
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato
dall’Unione europea — Next Generation EU. L’avviso, pubblicato in attuazione dell’articolo 4 del decreto
del Ministro dell’istruzione e del merito 25 ottobre 2024, n. 215, intende promuovere la realizzazione di
campus formativi e laboratoriali, tecnologicamente avanzati, nell’ambito delle professioni digitali del
futuro, in favore degli istituti tecnici e professionali, con priorita per le istituzioni scolastiche che hanno
aderito alla sperimentazione relativa all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale negli
anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026.

RICHIAMATA la delibera del Collegio dei docenti n. 87 del 27.06.2025 di approvazione dell’adesione al
progetto PNRR (DM n.215/2024) con il progetto “IORT CAMPUS EUGANEQ” illustrato dal Dirigente e
dall’Animatore Digitale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di istituto n. 99 del 26.08.2025 di ratifica della candidatura al
progetto PNRR (DM n.215/2024);

PRESO ATTO che la candidatura all’avviso pubblico in precedenza citato, identificato con codice
M4C113.2-2025-1523 & stato inoltrato attraverso la piattaforma comunicata e firmata dal Dirigente
Scolastico in data 04/07/2025;
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VISTO il CUP assegnato al progetto E44D24003570006;

PRESO ATTO del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 18 agosto 2025, n. 170, recante
"Decreto di autorizzazione dei campus formativi integrati e laboratoriali, tecnologicamente avanzati per
le professioni digitali del futuro, in favore degli istituti tecnici e professionali, con priorita per le
istituzioni scolastiche che hanno aderito alla sperimentazione relativa all’istituzione della filiera
formativa tecnologico-professionale negli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026, nell’ambito del PNRR,
Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Universita — Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi
ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU" e
I'Allegato 1, contenente I'elenco dei progetti ammessi a finanziamento e i relativi importi;

VISTO l'accordo di concessione — Prot. n.180857 del 19.10.2025 — per la regolamentazione dei rapporti
di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “IORT CAMPUS EUGANEO” - Codice MA4C1l13.2-
2025-1523-P-56682, CUP E44D24003570006 del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, Missione
4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle Universita — Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di
apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU;

RICHIAMATO il proprio decreto di assunzione a bilancio del prot. n. 8267/VI-1 del 22.10.2025;

VISTO il decreto di assunzione dell’incarico di Responsabile Unico di Progetto prot. n.8701/VI-1 del
03.11.2025;

VISTA I'azione di Informazione, Comunicazione e Pubblicita prot. n. 8703/VI-1 del 03.11.2025;

VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di Project Manager indirizzata
all’Ufficio scolastico Regionale per il Veneto di cui al prot. n. 8702/VI-1 del 03.11.2025;

VISTO il decreto di assunzione dell’incarico di Direzione e Coordinamento del Progetto ““IORT CAMPUS
EUGANEQ” prot. n. 8705/VI-1 del 03.11.2025;

CONSIDERATO il progetto presentato "IORT CAMPUS EUGANEQ" in dettaglio "Internet of Robotic Things
& Advanced Manufacturing Hub" e costituito da un campus di ambienti integrati a vocazione
transdisciplinare di IORT, Robotica, Intelligenza artificiale, Data Science, Data Visualization, Machine-to-
Machine, Big data, Open data, Cloud computing e Cybersicurezza per la formazione alle professioni di
Industria 4.0 e 5.0 e per I'educazione STEM inclusive con I'obiettivo di creare ambienti di apprendimento
equi, sicuri, motivanti per studentesse, studenti, docenti;

CONSIDERATO l'elenco e descrizione dei laboratori tecnologicamente avanzati di cui si comporra il
campus formativo integrato;

CONSIDERATO il Piano finanziario del progetto che prevede I'assegnazione per le “Spese di
progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicita)”
una percentuale pari al 10% del finanziamento di 750.000,00 €;

CONSIDERATO ruoli e funzioni dei docenti facenti parte del gruppo di lavoro (GdL) a supporto del
Project manager (Dirigente scolastico) consistenti nel coordinamento di progetto e didattico, la cura
della documentazione e lo svolgimento delle attivita connesse al progetto "IORT CAMPUS EUGANEQ" in
dettaglio "Internet of Robotic Things & Advanced Manufacturing Hub" come da nomine disponibili al
protocollo a seguito dell’avviso pubblico prot. n. 8788/VII-7 del 05.11.2025-.

PRESO atto del progetto esecutivo redatto e presentato dal gruppo di lavoro (GdL) redatto in coerenza
con il progetto “IORT CAMPUS EUGANEOQO" in dettaglio "Internet of Robotic Things & Advanced
Manufacturing Hub” prot. n. 10168/VI-1 del 09.12.2025 comprendente il capitolato tecnico.

VISTO il DPR n. 275/1999, artt. 8 e 9, sull’autonomia didattica, organizzativa e gestionale delle istituzioni
scolastiche;

VISTO il Regolamento di contabilita dell’Istituto;

VISTO i Regolamenti UE applicabili ai fondi PNRR/FEAD/FSE, in particolare Reg. (UE) 2021/241 e Reg.
(UE) 2021/1060;

VISTO il D.Igs. 297/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici, in particolare I'art. 50 sulle procedure per
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affidamento diretto.

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento di contabilita delle istituzioni scolastiche” ed
in particolare I'art. 45 comma 2, lett. a) relativo ai criteri per |'attivita negoziale del Dirigente scolastico.
VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 — art. 55, comma 1, lett. b), punto 2, testo vigente e
consolidato al 2025, che, ai fini dell’attuazione degli interventi ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR), consente al Dirigente Scolastico di procedere agli affidamenti di lavori, servizi e
forniture anche in deroga all’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, entro le soglie economiche
previste.

PREMESSO che il progetto prevede il seguente piano finanziario di suddivisione del finanziamento di
750.000 Euro:

Voce Importo € Percentuale

Spese per acquisto di beni e di attrezzature per

I'allestimento del campus, degli ambienti e dei

laboratori, dispositivi digitali e dotazioni 570.000,00 76%
tecniche, anche integrate con sistemi di

intelligenza artificiale

Eventuali spese per interventi di carattere

o)
edilizio strettamente funzionali all’intervento 150.000,00 20%

Spese di progettazione e tecnico-operative
(compresi i costi di collaudo e le spese per gli 30.000,00 1%
obblighi di pubblicita)

per la realizzazione di spazi didattici con I'acquisizione di diverse tecnologie.

VISTA la necessita di procedere tempestivamente all’acquisto di strumentazioni a supporto delle attivita
progettuali finanziate nell'ambito del PNRR — Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) — Missione 4
— Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle Universita — Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di
apprendimento e laboratori”.

VISTA la necessita di procedere tempestivamente alle opere edilizie a supporto delle attivita progettuali
finanziate nell'ambito del PNRR — Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) — Missione 4 — Istruzione
e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Universita — Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di
apprendimento e laboratori”.

RITENUTO di ottimizzare i tempi della procedura di affidamento del servizio ed i tempi dell'impegno
delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per I'acquisizione delle forniture.
CONSIDERATO che I'affidamento in oggetto é finalizzato a garantire continuita delle prestazioni, ad
consentire il raggiungimento dei target previsti nellambito delle misure del Piano Scuola 4.0 e, a
consentire I'effettivo raggiungimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

PRESO ATTO del decreto di adozione del progetto esecutivo redatto e proposto dal gruppo di lavoro
(GdL) prot. n. 10189/VI-1 del 09.12.2015.

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto al fine della realizzazione del progetto
“IORT CAMPUS EUGANEQ" in dettaglio "Internet of Robotic Things & Advanced Manufacturing Hub"
come da progetto esecutivo: di strumentazioni, attrezzature digitali, dispositivi e servizi correlati,
indispensabili per la piena attuazione del progetto PNRR sopra richiamato.
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle opere di edilizia al fine della realizzazione del
progetto “IORT CAMPUS EUGANEQ" in dettaglio "Internet of Robotic Things & Advanced Manufacturing
Hub" come da progetto esecutivo: di strumentazioni, attrezzature digitali, dispositivi e servizi correlati,
indispensabili per la piena attuazione del progetto PNRR sopra richiamato.

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (PNRR).
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
VISTO Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), in particolare:

— I'art. 14 (calcolo del valore stimato dell’appalto),

— I'art. 58 (suddivisione in lotti),

— I'art. 49 (principio del risultato),

— Iart. 1 (principio di fiducia).
VISTO il parere ANAC n. 40/2023 ribadisce che la suddivisione in lotti & lecita solo se ogni lotto possiede
autonomia funzionale, tecnica e operativa, ed esclude qualsiasi frazionamento artificioso volto a ridurre
il valore dei singoli affidamenti per rientrare in soglie inferiori, ed che la suddivisione in lotti & coerente
con i principi di buon andamento, economicita, proporzionalita e concorrenza, purché adeguatamente
motivata negli atti di gara.
CONSIDERATO ALTRESI che la suddivisione in lotti & coerente con I'art. 58 del D.Lgs n. 36/2023 e non
determina elusione delle soglie di rilevanza comunitaria, essendo il valore complessivo dell’intervento
calcolato unitariamente ai sensi dell’art. 14 del Codice.
DATO ATTO che la suddivisione in lotti non costituisce frazionamento artificioso, non € finalizzata
all’elusione delle soglie di legge, rispetta il principio per cui il valore complessivo dell’'intervento &
calcolato unitariamente, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 36/2023, che ciascun lotto sara assoggettato
alla procedura di affidamento piu appropriata in base al relativo importo.
PREMESSO che il progetto esecutivo approvato individua differenti ambiti tecnologici, ciascuno
caratterizzato da specifiche tecniche, funzionali e operative autonome.
CONSIDERATO che il gruppo di lavoro in sede di definizione del progetto propone e consiglia la
suddivisione dell’intervento in lotti funzionali, al fine di garantire una piu efficace realizzazione del
progetto e una gestione ottimale delle risorse finanziarie.
PREMESSO che le disposizioni PNRR e il Codice dei Contratti Pubblici richiedono che ogni affidamento
sia motivato, tracciabile, coerente con il progetto esecutivo e conforme ai principi di trasparenza,
concorrenza ed economicita.
CONSIDERATO che i lotti individuati presentano autonomia tecnica e funzionale reale, in quanto: sono
beni tra loro differenziati, non interdipendenti dal punto di vista tecnologico, risultano utilizzabili in
modo indipendente l'uno dall’altro, possono essere oggetto di affidamenti separati senza
compromettere la funzionalita complessiva del progetto.
CONSIDERATA la necessita di continuita delle attivita didattiche durante la corretta realizzazione del
progetto PNRR del campus.
CONSIDERATO che la suddivisione consente di affidare a fornitori specializzati nel rispettivo settore
ciascun lotto, ottimizzando tempi di consegna, eventuale installazione, eventuale collaudo con
personale dell’azienda affidataria, ed eventuale formazione docenti.
CONSIDERATO che la misura garantisce trasparenza, tracciabilita e correttezza delle procedure,
conformemente alle linee guida PNRR.
VISTO che sebbene alcuni lotti abbiano importi inferiori alla soglia europea, il valore complessivo dei
lotti collegati supera la soglia UE, pertanto la gara rispetta le procedure ordinarie soprasoglia.
RITENUTO che gli importi dei lotti risultino congrui, coerenti e non elusivi rispetto all'importo
complessivo dell’intervento e alle soglie normative vigenti.
CONSIDERATO che i beni oggetto dell’affidamento sono suddivisi in lotti sulla base di criteri
merceologici e funzionali, ciascuno dei quali costituisce un’unita autonoma di fornitura, con importi
coerenti con i prezzi di mercato e con il valore delle prestazioni richieste, e che tale articolazione non e
finalizzata ad aggirare le soglie di legge o le modalita di affidamento previste dal D.Lgs. 36/2023, come
da capitolato tecnico e quadro economico allegati.
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CONSIDERANDO le direttive UE in materia di appalti pubblici (in particolare la Direttiva 2014/24/UE).
VISTO L’art.58 del Codice dei contratti pubblici italiano (Dlgs 36/2023) che recepisce e specifica il
principio comunitario favorendo I'accesso delle micro e PMI nelle procedure di gara ed in particolare
I'obbligo motivazionale da parte delle stazioni appaltanti motivando la mancata suddivisione
dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza
paritarie per le piccole e medie imprese.

CONSIDERATO che I'esercizio della discrezionalita da parte della stazione appaltante deve avvenire nel
rispetto dell’interesse pubblico perseguito con I'affidamento nonché di quei principi di concorrenza, par
condicio e non discriminazione previsti dallo stesso art. 2 del Codice (Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2008,
n. 1101).

RITENUTO che gli importi dei lotti risultino congrui, coerenti e non elusivi rispetto all'importo
complessivo dell’intervento e alle soglie normative vigenti.

CONSIDERATO che i beni oggetto dell’affidamento sono suddivisi in lotti sulla base di criteri
merceologici e funzionali, ciascuno dei quali costituisce un’unita autonoma di fornitura, con
importi coerenti con i prezzi di mercato e con il valore delle prestazioni richieste, e che tale
articolazione non ¢ finalizzata ad aggirare le soglie di legge o le modalita di affidamento
previste dal D.Lgs n. 36/2023, come da capitolato tecnico e quadro economico allegati.

PRESO ATTO delle tecnologie individuate dal gruppo di lavoro esplicitate nel progetto
esecutivo adottato con prot. n. 10189/VI-1 del 09.12.2015 relativamente ai beni oggetto di
affidamento.

PRESO ATTO del capitolato tecnico esplicitato nel progetto esecutivo adottato con prot. n.
10189/VI-1 del 09.12.2015 relativamente ai beni oggetto di affidamento.

VISTA la determina di suddivisione in lotti prot. n.10790/VI-1 del 23.12.2025;

DATO ATTO che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodotti rispondenti a
guanto nelle esigenze della scuola di interesse della istituzione scolastica.

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la SOLA categoria merceologica
relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto I'obbligo di approvvigionarsi tramite gli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.

VISTA la legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce I'obbligo di comunicazione ad
ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali
di committenza.

CONSIDERATO che Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha confermato (parere
del 13 maggio 2025) che continua I'obbligo di utilizzare piattaforme di acquisto gestite da
Consip o altri soggetti aggregatori per "approvvigionamento di beni/servizi informatici e di
connettivita, salvo motivata deroga.

VISTE le Convenzioni CONSIP attive sul MEPA per i prodotti del Lotto n.2 Computer.

VISTI gli Accordi Quadro attivi sul MEPA per i prodotti del Lotto n.2 Computer.

RILEVATA la presenza della convenzione MEPA attiva “PC Desktop, Workstation grafiche” dal
28.05.2025 al 31.07.2026 con 6 lotti attivi — codice 4644569, che presenta un lotto con prodotti
equivalenti dal punto di vista delle categorie merceologiche con quelli individuati nel progetto
esecutivo: - LOTTO 4 Workstation grafiche.

CONSIDERATA I'analisi delle schede tecniche dei prodotti a catalogo presenti nel lotto 4.

VISTO che nelle convenzioni tipologie di prodotti che corrispondo alle caratteristiche tecniche
richieste, dall’adeguatezza del prezzo e dalla tempestivita della fornitura rispetto ai termini
progettuali del PNRR — Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2.

RILEVATA la presenza dell’accordo quadro (AQ) MEPA attiva PC portatili, Mobile Workstation
e Chromebook 2” dal 04.12.2025 al 04.06.2027 con 3 lotti attivi — codice 4639911 che
presenta due lotti con prodotti equivalenti dal punto di vista delle categorie merceologiche con
quelli individuati nel progetto esecutivo: - LOTTO 1 Personal Computer portatili da 13”7, 14” e 15”
- LOTTO 2 Mobile workstation.
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CONSIDERATA I'analisi delle schede tecniche dei prodotti a catalogo presenti nel lotto 1 e lotto
2.
VISTO che nei lotti 1 e 2 sono presenti 2 tipologie di prodotti che corrispondo alle
caratteristiche tecniche richieste, dall’adeguatezza del prezzo e dalla tempestivita della
fornitura rispetto ai termini progettuali del PNRR — Missione 4, Componente 1, Investimento
3.2.
CONSIDERATO che I'adesione alle Convenzioni Consip avviene mediante Ordine Diretto di Acquisto,
non configurandosi quale procedura di gara autonoma in quanto le condizioni economiche e contrattuali
sono gia state definite a seguito di procedura ad evidenza pubblica svolta da Consip S.p.A.
PRESO ATTO che per gli altri lotti non sono presenti in MEPA convenzioni.
PRESO ATTO che per gli altri lotti non sono presenti in MEPA accordi quadro.
VISTO il D.Lgs n. 36/2023 e in particolare:
— Art. 5 — Principi di risultato, fiducia e accesso al mercato che legittima scelte organizzative e
finanziarie volte ad assicurare il buon esito dell’intervento.
— Art. 41 — Livelli e contenuti della progettazione in base al quale la progettazione deve tener
conto di margini per imprevisti tecnici ed economici.
CONSIDERATE le Linee guida MEF — Ragioneria Generale dello Stato sul PNRR che richiedono il rispetto
di tempi, costi e risultati, prevedendo strumenti di mitigazione del rischio.

VISTA la delibera n. 137 del 14.01.2026 del Consiglio di istituto con la quale si € dato
mandato al Dirigente scolastico di stipulare la convenzione che individua come
Stazione Appaltante Qualificata Unione Bassa Reggiana;

VISTA la convenzione stipulata con I'Unione Bassa Reggiana di cui alla delibera della
Giunta dell’Unione n. 6 del 21.01.2026.

VISTA la convenzione stipulata con I'Unione Bassa Reggiana che conferisce mandato
alla Stazione Appaltante Qualificata di svolgere la procedura aperta con il criterio del
minor prezzo per i lotti inseriti nella presente determina, i cui capitolati sono approvati
con la determina stessa.

VISTO l'obbligo di forniture conformi ai principi DNSH.

VISTO il verbale del Gruppo di lavoro, dal quale si evince che il progetto esecutivo
approvato individua differenti ambiti tecnologici, ciascuno caratterizzato da specifiche
tecniche, funzionali e operative autonome.

VISTO il verbale del Gruppo di lavoro, dal quale si evince che in sede di definizione del
progetto propone e consiglia la suddivisione dell’intervento in lotti funzionali, al fine
di garantire una piu efficace realizzazione del progetto e una gestione ottimale delle
risorse finanziarie e forniture che rispettino i tempi ristretti a disposizione per portare
a conclusione il progetto.

TUTTO CIO VISTO E RILEVATO,
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO
AMMINISTRATIVO
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AWN

DETERMINA

Di affidare alla Stazione Appaltante Qualificata “Unione Bassa Reggiana” mandato
di svolgere la procedura aperta con il criterio di aggiudicazione “minor prezzo”
per I'acquisto di forniture suddivise nei seguenti lotti con affidamento separato e
disgiunto:

Lotto Descrizione Valore (euro) iva esclusa
A Cobot/Digital Twin 173.400,00
B. Proiezione 21.600,00
C. Prototipazione 41.010,00
D Robotica STEM 32.380,00
E Intelligenza Artificiale 31.000,00
F Arredi 45.249,00

Di approvare i capitolati relativi a ciascun lotto.

Che la procedura aperta e riferita ex art. 71 del D.Lgs n. 36/2023.

Che la forma del contratto sara in scrittura privata conforme all’art. 18 del D.Lgs n.

36/2023.

Che la procedura di gara potra essere annullata in ogni momento dalla Stazione

appaltante su richiesta del RUP per conto di IIS Euganeo di Este (PD).

Che ogni fornitura ha I'obbligo di rispettare i principi DNSH.

Che ogni partecipante alla gara aperta dovra dichiarare su modello fornito dalla

SAQ il rispetto dei principi DNSH.

Che siano rispettate le seguenti norme:

» D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), in particolare:

— I'art. 14 (calcolo del valore stimato dell’appalto),
— I’art. 58 (suddivisione in lotti),

— I’art. 49 (principio del risultato),

— I'art. 1 (principio di fiducia)

» Parere ANAC n. 40/2023 il quale ribadisce che la suddivisione in lotti & lecita
solo se ogni lotto possiede autonomia funzionale, tecnica e operativa, ed
esclude qualsiasi frazionamento artificioso volto a ridurre il valore dei singoli
affidamenti per rientrare in soglie inferiori, e che la suddivisione in lotti &
coerente con i principi di buon andamento, economicita, proporzionalita e
concorrenza, purché adeguatamente motivata negli atti di gara.

» Che la suddivisione in lotti & coerente con I'art. 58 del D.Lgs n. 36/2023 e che
non determina elusione delle soglie di rilevanza comunitaria, essendo il valore
complessivo dell’intervento calcolato unitariamente ai sensi dell’art. 14 del
Codice.

» Che la suddivisione in lotti non costituisce frazionamento artificioso, non
finalizzata all’elusione delle soglie di legge, rispetta il principio per cui il valore
complessivo dell’intervento e calcolato unitariamente, ai sensi dell’art. 14 del
D.Lgs n. 36/2023, che ciascun lotto sara assoggettato alla procedura di
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affidamento pil appropriata in base al relativo importo.

» Che il progetto esecutivo approvato individua differenti ambiti tecnologici,
ciascuno caratterizzato da specifiche tecniche, funzionali e operative
autonome.

» Che gruppo di lavoro in sede di definizione del progetto ha proposto e
suggerito la suddivisione dell’intervento in lotti funzionali, al fine di garantire
una piu efficace realizzazione del progetto e una gestione ottimale delle risorse
finanziarie.

» Che le disposizioni PNRR e il Codice dei Contratti Pubblici richiedono che ogni
affidamento sia motivato, tracciabile, coerente con il progetto esecutivo e
conforme ai principi di trasparenza, concorrenza ed economicita.

» Che i lotti individuati presentano autonomia tecnica e funzionale reale, in
guanto: sono beni tra loro differenziati, non interdipendenti dal punto di vista
tecnologico, risultano utilizzabili in modo indipendente I'uno dall’altro, possono
essere oggetto di affidamenti separati senza compromettere la funzionalita
complessiva del progetto.

» Che vi & la necessita di continuita delle attivita didattiche durante la corretta
realizzazione del progetto PNRR del campus.

» Che la suddivisione consente di affidare a fornitori specializzati nel rispettivo
settore ciascun lotto, ottimizzando tempi di consegna, eventuale installazione,
eventuale collaudo con personale dell’azienda affidataria, ed eventuale
formazione docenti.

9. Di costituire una riserva finanziaria pari a 15.112,31 € costituita come residuo dei
fondi assegnati pari a 570.000,00 € per “Spese per acquisto di beni e di
attrezzature per l'allestimento del campus, degli ambienti e dei laboratori,
dispositivi digitali e dotazioni tecniche, anche integrate con sistemi di intelligenza
artificiale”.

La costituzione di una riserva pari a 15.112,31 €, nell’ambito del finanziamento

complessivo di 570.000 € a valere sui fondi PNRR — Missione Istruzione, si rende

necessaria al fine di garantire la corretta e completa realizzazione dell’intervento
programmato.

In particolare, la riserva & finalizzata a far fronte a eventuali imprevisti e

sopravvenienze che dovessero emergere in fase di esecuzione dell’appalto, quali

adeguamenti tecnici non preventivabili in sede di progettazione, variazioni dei costi
dei materiali, necessita di integrazioni funzionali o interventi migliorativi coerenti
con gli obiettivi del progetto finanziato.

Tale accantonamento risulta proporzionato e contenuto rispetto all'importo

complessivo dell’intervento e risponde ai principi di buona amministrazione,

prudenza e corretta gestione delle risorse pubbliche, assicurando il rispetto dei
tempi, dei risultati e dei target previsti dal PNRR, nonché la piena funzionalita delle
soluzioni adottate per il contesto scolastico di riferimento.

10. La riserva pari a 15.112,31 € é espressamente destinata all’eventuale utilizzo del
quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, che consente alla
stazione appaltante di disporre, nel corso dell’esecuzione del contratto, variazioni
delle prestazioni entro il limite massimo del 20% dell'importo contrattuale, alle
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medesime condizioni economiche e contrattuali originariamente previste.
L’eventuale esercizio di tale facolta sara finalizzato a soddisfare sopravvenute
esigenze di interesse pubblico e a garantire la piena funzionalita dell’intervento
finanziato a valere sulle risorse PNRR - Missione Istruzione, assicurando il
conseguimento degli obiettivi, dei target e delle milestone previste, nel rispetto dei
principi di economicita, efficacia, proporzionalita e buona amministrazione.

11. Le eventuali economie conseguenti alla conclusione della gara pubblica potranno
essere utilizzate per il quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023;

12. Considerato l'importo dell’affidamento pari a 344.639,00 € (IVA esclusa) e
I'assenza della qualificazione richiesta ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs n.
36/2023, l'ente procede mediante ricorso a una stazione appaltante
qualificata/centrale di committenza.

Per I'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di
interesse comunitario relativi ai progetti finanziati a valere sulle risorse del PNRR
saranno resi visibili all’Albo online e sul sito web di questa Istituzione Scolastica
(https://euganeo.edu.it ).

Este, 03 Febbraio 2026

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Zanreé

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

ALLEGATI

Capitolati e prezzi di riferimento di
- LOTTOA

- LOTTOB

- LOTTOC

- LOTTOD

- LOTTOE

- LOTTOF
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